



GLAVNI GRAD PODGORICA - Agencija za stanovanje d.o.o.

Adresa: Ul. Zetskih vladara bb. 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 623 337, Fax: +382 20 622 113, Hitne intervencije: +382 20 623 493

E-mail: aspg@t-com.me

Web adresa: www.aspg.me

PIB: 02015676, PDV: 30/31-00631-6; Žiro-računi: 510-1029-57 CKB; 510-21809-88 CKB; 535-8751-16 Prva banka; 520-10355-50 Hipotekarna banka

Broj: D-06-333/24-555

Datum: 29.01 2024.godine

STAMBENA ZGRADA

Ul. Đoka Miraševića Ruska kula M2

N/R Maša Tomković - upravnica

Podgorica

Predmet : Predmjer i predračun radova

Poštovani,

Shodno Vašem zahtjevu dostavljamo predmjer i predračun vodoinstalaterskih radova u stambenoj zgradi u ul. Đoka Miraševića Ruska kula M2, u Podgorici, u iznosu od 801,63 eura.

Ako ste saglasni s našom ponudom molimo da nas o tome obavijestite kako bi pristupili dogovoru oko izvođenja radova.



S poštovanjem,
Vladimir Tomović

Izvršni direktor

Prilog: Predmjer i predračun radova

Dostavljeno:

Naslovu;

Sl. za usluge klijentima;

A/a.

Kontakt: Mr Danijela Đuković

tel:020/623-337, e-mail:aspg4@t-com.me

PREDMJER I PREDRAČUN				BR.	16		
 	VRSTA RADOVA:	Vodoinstalaterski					
	OBJEKAT:	Stambena zgrada					
	ADRESA OBJEKTA:	Đoka Miraševića Ruska kula M2					
	NARUČILAC:	Maša Tomković					
	ADRESA NARUČIOCA:	Đoka Miraševića Ruska kula M2					
KONTAKT OSOBA / TEL.		067/847-228					
R.BR.	OPIS RADOVA			JED.MJERE	KOLIČINA	JED.CIJENA	UKUPNO

ZAJEDNIČKA VERTIKALA					
1	Zamjena atmosferske vertikalne kroz dvije terase novim cijevima PVC Ø 110.	m1	6.00	39.00 €	234.00 €
			VRIJEDNOST RADOVA		234.00 €
			PDV (21%)		49.14 €
			UKUPNO SA PDV-OM		283.14 €
TERASE STANOVA DAŠIĆ I BARJAKTAROVIĆ					
1	Demontaža slivnika na terasi kao i nabavka i ugradnja novih sa štemanjem i predradnjama.	kom	2.00	75.00 €	150.00 €
2	Obijanje keramičkih pločica na terasi.	m2	3.00	6.00 €	18.00 €
3	Zidarsko krpljenje nastalih otvora.	kom	1.00	55.00 €	55.00 €
4	Izrada hidroizolacije u dva premaza.	m2	3.00	32.50 €	97.50 €
5	Ugradnja keramičkih pločica na ljepilu (materijal nabavlja Investitor).	m2	3.00	15.00 €	45.00 €
6	Dovoz materijala kao i iznošenje, utovar i odvoz šteta na deponiju.	tura	2.00	31.50 €	63.00 €
			VRIJEDNOST RADOVA		428.50 €
			PDV (21%)		89.99 €
			UKUPNO SA PDV-OM		518.49 €

REKAPITULACIJA UKUPNOG IZNOSA SA PDV-OM		
ZAJEDNIČKA VERTIKALA		283.14 €
TERASE STANOVA DAŠIĆ I BARJAKTAROVIĆ		518.49 €
	SVE UKUPNO:	801.63 €

OPŠTE NAPOMENE:	
1.	Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica, zadržava pravo da se procijenjene količine poslova mogu uvećati ukoliko se za tim ukaže potreba, a Investitor je dužan da ih izmiri po završetku radova.
2.	Obračun količina stvarno izvedenih i mogućih naknadnih radova, koji nisu predviđeni predmjerom i predračunom, izvršiće se prema odredbama koje propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN".
3.	Naručilac predmetnih radova je u obavezi da u periodu izvođenja radova obezbijedi nesmetan pristup radnom mjestu, sigurnu prostoriju (pod ključem) za smještaj materijala i opreme i priključke za korišćenje vode i struje.
4.	Ukoliko je predmetna ponuda vezana za izvođenje fasaderskih radova: da bi se radovi nesmetano izveli potrebno je da vlasnici nadstrešnica, tendi, reklamnih panoa i klima uređaja demontiraju iste, u protivnom te površine ne mogu biti obrađene.
5.	Ponuda se dostavlja na izričit zahtjev Naručioca.
6.	Opcija ponude je 30 dana.

OPIS RADOVA	JED.MJERE	KOLIČINA	JED.CIJENA	UKUPNO
Glavna obrada:	Dragana Bečić, građ.tehn.			
Obradio predmjer i predračun radova:	Darko Dragović, el.tehn.			
Kontrolisale:	Mr Danijela Đuković			
	Olivera Ščekić, građ.tehn.			
Šef tehničke pripreme:	Damir Efović, MSc arh.			
Rukovodilac Sektora za tehničko-operativne poslove :	Tanja Drakulović, dipl.inž.građ.			

Podgorica

16/1/2024



Izvršni direktor
Vladimir Tomović